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Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0019/17-00 

Projekt pn.: „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321 O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców Działanie 6.1 – Infrastruktura drogowa 
Kluczbork, dnia 21.06.2018 r.

GM.271.17.2018.MC
ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

„Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321 O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20.06.2018 r. opracowanej dla zamówienia publicznego pn. „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321 O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wprowadza się następujące zmiany:
Paragraf 20 wzoru umowy (zał. nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

1.  Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie: 

- pierwszej faktury przejściowej wystawionej nie wcześniej niż 28.02.2019 r. na kwotę stanowiącą nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 15 ust. 2 niniejszej umowy,
- drugiej faktury przejściowej wystawionej nie wcześniej niż 30.06.2019 r. na kwotę stanowiącą nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 15 ust. 2 niniejszej umowy,
- trzeciej faktury przejściowej wystawionej nie wcześniej niż 31.08.2019 r. na kwotę stanowiącą nie więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 15 ust. 2 niniejszej umowy,
- czwartej faktury przejściowej wystawionej nie wcześniej niż  30.11.2019 r. na kwotę  stanowiącą nie  więcej niż 25 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 15 ust. 2 niniejszej umowy,

- piątej faktury przejściowej wystawionej nie wcześniej niż  28.02.2020 r. na kwotę  stanowiącą nie  więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 15 ust. 2 niniejszej umowy,

- faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całego zadania na kwotę stanowiącą nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 15 ust. 2 niniejszej umowy.
2.  Podstawą do wystawienia faktury przejściowej jest pozytywny i bez zastrzeżeń częściowy protokół odbioru robót podpisany przez strony umowy i inspektora nadzoru.

3.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest pozytywny i bez zastrzeżeń końcowy protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez strony umowy i inspektora nadzoru.

4.  Do faktur przejściowych oraz faktury końcowej Wykonawca ma obowiązek dołączyć kosztorys powykonawczy na wykonane roboty z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie wykonanych robót. Kosztorys powykonawczy dołączony do faktury musi być zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 
5.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury właściwie wystawionej w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Datą zapłaty jest dniem obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6.  W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy oraz kopie faktur podwykonawców potwierdzone przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania części prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania części prac.
7.  W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość kwot wymagalnych wynagrodzeń, niewypłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
8.  Strony zgodnie ustalają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.
9.  W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. lub zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
10.  Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 
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