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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoélne” odnos¢ €lo wymaga wspodlnych,
dotyczicych wykonania i odbioru robét, ktére zosfamykonane w ramach zadania:
KLUCZBORSKIE CENTRUM LEKKOATLETYCZNE W KLUCZBORKU”

STO okrgla zasad wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich rob6t dkre/ch
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stana@ymi integraly czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych
rodzajow robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, joinga czynndci umazliwiajace
wykonanie i odbior robo6t zgodnych z pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera riej wymienione specyfikacje szczegétowe:

ST-01 Roboty rozbiérkowe

ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Obrzea betonowe

ST-04 Nawierzchnia zaozki ceglanej

1.3.Zakres robot objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogolne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymformacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W edych miejscach Specyfikaciji
Technicznych podanegsodnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
I standardy winny b§ traktowane jako integralna ¢& Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi si¢ z ich zawartécig i wymaganiami. Zastosowaniexdly miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed dainkngcia przetargu, o ile wyraie
nie stwierdzono inaczej. Roboty najewykonywa w bezpieczny sposébicisle w zgodzie

z obowpzujagcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami &kre/mi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) ayte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny iyuwazane jako definicje standardu a nie gkovaescisle marki

w projekcie. Maliwe s3 inne rozwizania pod warunkiem spetniania warunkéw ckovaych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot.
Przedmiotowy obiekt przeznaczony do wykonania zlokaliaoy jest w Kluczborku przy
ul. Jagiellaskiej.
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1.3.3. Opis obiektu

Planowana do wykonania liia zlokalizowana jest na ogrodzonym i wydzielonym boisku
szkolnym. Znajduje sitam te istniejgca stara bienia o nawierzchnkuzlowej przeznaczona do
przebudowy i zmiany nawierzchni na ceglan

1.3.4. Kolejng¢ realizacji robot.
Z uwagi na zakres prac oraz naktady finansowe z tymgzane, kolejné realizacji powinna
zost& ostatecznie ok&ona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawigm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-00. wymienione po#e] okreslenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pjeigzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obogwujgcymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych, zgity do notowania zdarzei okoliczncici
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangdbiorow robat,
przekazywania polede i innej korespondencji technicznej pagdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawgi Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o0 ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzaroe robo6t i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonayapowaniona do kierowania
robotami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pemca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerngwia
stronami, shdagcy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgtznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamaeg),
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwigzanych z oces jakosci
materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezfiine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez lkigpa Nadzoru.
Materialy wyte do wykonania robot powinny bBynowe i petnowartéciowe, za
wyjatkiem materiatdow wskazanych jako ,materiat z odzysk

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat ok§leny - z przecstnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyoz sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngdgca autorem dokumentacji
projektowej.
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1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.4.11Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu ldacego przedmiotem robat.

1.4.12.Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg techgiolmej
kolejndéci ich wykonania wraz z podaniem #o rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawc
stanowijcy czs¢ jego oferty.

1.4.14.Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jakorzgoe czs¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwkzanych z mi urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi i srodowisko przed ugeliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagmeka, szlak wdrowek
dzikich zwierat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19.Rekultywacja — roboty magce na celu upogdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane— cz$¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanogda odebng catas¢
konstrukcyjm lub technologiczy, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
— wytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczia wyrobu
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéonych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek apgojch
zestawiony jest w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizgdyjmpowanionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 20040z. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, z nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdong normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych dootbri stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgodsé wyrobu z PN lub aprobat
techniczi (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23 Znak zgodndsci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazagy, ze zapewniono odpowiedni stopgieaufania & dany wyrob,

proces lub ustuga 3as zgodne z okrdong normg lub innym dokumentem
normatywnym.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgod&o z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowachzie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwgdgtiajgcym podziat na dokumentagprojektows:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalajce na okrélenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Proje&jo(petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dpsia w siedzibie Zamawiggego),

» Projektows dokumentagj techniczg zawierajca :

1/ projekt budowlany
2/ przedmiary robot (formularz wyceny),
3/ specyfikacje techniczne,
ktGra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaoitriktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

» Projekt organizacji i harmonogram robot
» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacjolay
» Program Zapewnienia Jadad (PZJ)

Koszty ww. opracowanych przez Wykonayvdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodné¢ rob6t z Dokumentacp Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokuynerstekazane przez Zamawjeggo
Wykonawcy stanow cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w &by jednym z nich
s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentd®jzedmiotowy
obiekt jest dos{pny i Wykonawca powinien zapozéaig¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu”
— dostpnai¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawgigm terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin. Wykonawca nie ma wykorzystywé btedow Ilub opuszcze w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychst powiadoni
Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub intgeji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone nadgdicda zgodne z Dokumentag;
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STella uwazane za wartéci docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muysiay¢ jednorodne i wykazyw@abliska zgodna¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog@rzekraczd dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w peini zgodne z DokumentacProjektovg

lub ST i wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegolnych robét nie oki@no warunkéw technicznych wykonania i
odbioru roba6t, nalgy je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych i montawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogdlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywaodghw obiekcie uyteczngci publicznej-
obiekt sportowy. Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy akdre wytkowania. Wszelkie
roboty powinny by wykonywane w uzgodnieniu z wdeicielem. Wykonawca powinien tak
projektowa& wykonywanie robot oraz je prowadziaby nie zaktoca z sposob znaagry
uzytkowania obiektu.

UWAGA !ll Obiekt czynny

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed rozpoagiem rob6t budowlanych natg dokon& zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpisir,

2) urzdzenia pomieszcaehigieniczno - sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia@avietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnieniagcznaici telefoniczney;

5) urzdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.
Teren budowy lub rob6t natg ogrodzt albo w inny sposob uniemibwi¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje & taki sposob, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest athee, nalery
oznakowa granice terenu za pomgdtablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataty
nadzor. Wysok& ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych rnglevyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi {gmm ,Decyzje o pozwoleniu na
budow”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden koehplSpecyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy @aennik Budowy.

Wykonaweca zalgy i bedzie prowadzit Ksjzke obmiardw.

Wszelkie koszty zwjzane z czynn&iami niezlgdnych dokumentow ponosi Wykonawca i
przyjmuje s¢, ze 1 Ujete w cenie kontraktowej.
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1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiettea terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kakit & do zakaczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegoékui

» Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytabowykonupcych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stigcego do pracy a tae zabezpieczy
teren budowy przed degtem osob nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obaaek upratna¢ teren budowy po zakmzeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zalazeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

» Zabezpieczy teren budowy i jednoém& umaliwi korzystanie z budynkéw i terenéw
przylegtych przez zytkownikow.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwjzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawcayjnmuge

sie, ze g wliczone w cen kontraktowg.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowkrek znd@ i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robot Wykonawcachzie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki mgge na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazlhie unika uszkodzé lub uciazliwosci dla
0s0b lub wiasngci spotecznej i innych, a wynikggych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgll na srodki ostra&nosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdwsciekdbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrgganp i gazami, maliwosciag
powstania pgaru.

Wszelkie koszty zwjzane z ochrom srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé& sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy tatalop kedg skladowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przettpes) oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapeam wywotanym jako rezultat robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwjzane z ochrom przeciwpagarowg w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatyasszkodliwe dla otoczenia, niecla dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢geniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowgeudo robét ldag miaty
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swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie okéajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdmadowisko.

Materiaty, ktore § szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po Zaaeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatdw od wigiwych organdéw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze spéegdjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku roatek i rob6t naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa czy asfaltRétyawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwjzane z utylizagg materialdw niebezpiecznych oraz pochgodzxh z
rozbidérki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca iyjpraje sk, ze  wliczone w
cere kontraktova.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable oraz uzyska od odpowiednich witadedirych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobewany jest umigcic w swoim
harmonogramie rezemwczasovy dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére mapy¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji 1 urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoezrobét, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie pomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadde odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacjpowierzchni ziemi i urgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawecaltie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodriai dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidiowe zabezpieczenie ggici obiektow dla pracownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowmieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposOb powodafy minimalne niedogodrsgi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy zkaesowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéow obepoygh:
optaty/dziepawy terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla ddecieli za czasowe zegie nieruchomeéci oraz
koszty przebudowy ugzlzer obcych.

Inspektor Nadzoru ¢glzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych peaay
Wykonawg a wiascicielami nieruchoméci i dotyczcych korzystania z wiassoi i drdg
wewretrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiey nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacdnkimowy.
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Wszelkie koszty zwjzane z ochrag wkasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujessie s wliczone w ce kontraktova.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ogranicae naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wypéseaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezioine zezwolenia i uzgodnienia od éavych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i azdsan takim przewozie ézie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruwenpolecé, aby pojazdy niespetnigge
tych warunkdéw zostaly usugtie z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaaczony fragment budowy w oblie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotycgcych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegolém Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpieczngahkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczge, socjalne oraz spgzi odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapevi@ bezpieczestwa
publicznego. W szczegoléa Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z obowizujgcych przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowzek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochronrobdt i za wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do robot od daty rozpogda do dnia wydania potwierdzenia zakaenia roboét przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorunkkowego.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbiofickwego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, @ polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpo@é roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow.

Wykonawca rob6t jest zobowdany do bezwzghnego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych. Wykonawca zok@any jest znawszelkie przepisy wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i egytg, ktére sw jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami i ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawedzie przestrzedgapraw patentowych, w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania
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opatentowanych ugdzen lub metod, kdzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawigj kopie i inne odne dokumenty.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymaga okreslonych w

obowigzujacych przepisach prawa nie podlegadrebnej zaptacie | $ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykorsawmien uzyské& od odnaénych
wladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot Wykonawoaenv przedtayé
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwiolymaganych do rozpoeeia i zakaczenia
robét zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostososwa do wymaga tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wladzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robaét.

1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj gcych.

Przebudow urzadzer naleey wykona pod nadzorem i wyszczegotiw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréveseicieli urzadzer w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna budowy

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w maghcuzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» Tablice informacyjrg zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zdikge informacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demamtatablicy informacyjnej jest

uwzgkdniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjnedh przez Wykonawe utrzymywane

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robpbach zakéczeniu zdemontowane.

1.5.15. Ochrona robot i obiektow przed wptywem warnokow atmosferycznych.

Ochrona robo6t oraz remontowanych obiektow budowlanychegravszelkim negatywnym
wptywem warunkow atmosferycznych nayedo Wykonawcy i przyjmuje si ze jest wliczona w
cere kontraktova.

Za wszelkie skutki negatywnego wptywu czynnikéw atmostenych na roboty i obiekty
wskutek nie zapewnieniaghz wadliwego zapewnienie ochrony, konsekwencje panbsdzie
Wykonawca.

1.5.16. Zgodné¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne orame idokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stan@wize$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wdzgstvykonane Roboty i dostarczone
materialy kedg zgodne z DokumentacProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STella uwazane za wartéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne gsodchylenia w ramach oké®nego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatdbw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnadé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo@rzekraczd dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w peini zgodne z DokumentacProjektow

lub ST i wplynie to na niezadowalglg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okieno warunkédw technicznych wykonania i
odbioru robaot, nalegy je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych i montawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.17. Rbwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére
spetnid maj materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyedd

obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wgdaowotanych

norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiamaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisyaspanstwowe lub odnosgsi¢c do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewguajrowny lub wyszy poziom

wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzem@semnego

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zRi6e pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonayvc przedtazone

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykamvcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymagamyay odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlarn dokumentagj powykonawcz, sporadzory w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji gkamawczej nie podlega oglinej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cern kontraktowg.

1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt nadzor archectoginad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waktmwe, budowle oraz inne pozost&o o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte nanier budowy bda uwazane za
wltasng¢ Zamawiagcego a Wykonawca zobowyaany jest powiadondi o ich odkryciu
prowadacego nadzor archeologiczny, Inspektora Nadzoru i gpusta: zgodnie z ich
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygla
op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zaiagaeym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysakokwoty, o ktdém nalezry zwickszy¢ cere
kontraktowvg.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty agizenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno &yyposaone w:
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» Zaplecze socjalne dla pracownikbw Wykonawcy zgodnie z olmuicymi przepisami
prawa,

» Telefon (dopuszczagstelefon komorkowy).

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasaytke obecnéci Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Whdeca rozliczy si z popranej

energii elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodoggowe] Wykonawca wykona na wiasny koszt w obeano

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramiigo podlicznika Wykonawca

rozliczy st z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje si ze 3 wliczone w cer

kontraktowvg.

2. MATERIALY.
2.1.7r6dka szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem cj#folwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotomfermacje dotyczce
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowania fwbadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. elsz materialy planowane do
wykorzystanie musg odpowiadé przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z wydanymi na jej podstawie przamii wykonawczymi.

Zatwierdzenie materiatdw z danegoddta nie oznacza automatyczni® wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bagav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegarddia w sposdb aqglty spelniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pegiu Robodt. Kopie dokumentow zgdanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamichla przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzeg@igci

stosowanych materiatbw z wymaganiami. Probki materiatdwggmby¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okréonej partii

materiatdw pod wzglhdem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prob&iematow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wdavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

» Inspektor Nadzoru dnizie miat zapewniof wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialbw w czasie przeprowadzania insphispektor Nadzoru
bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych exi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizéojitraktu.
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2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom zostgnprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzowli. ihspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na tycie tych materiatdbw do innych robot, mie, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodzdta stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdgj sic niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialyzdeu, gdy &da one potrzebne

do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniemoraati swop jakosc | wkasciwosci do
robot i bylty dos¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowsadadowania
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidumozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca jpolemi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przedyaiem materiatu albo w okresie diszym, jgli
bedzie to wymagane dla baflaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowa, przedmiar lub specyfikagehnhiczna wykonania i odbioru
robét budowlanych przewiduje zastosowanienych materiatéw, to jako dokument wgzego
stopnia nalgy odczytywa& specyfikacg techniczm wykonania i odbioru rob6t budowlach,
pézniej przedmiar a na ka@u dokumentagj projektows. Przy wyborze materiatu i
przedstawianiu go do akceptacji ngl&ierowa sie ta kolejnascia.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbidrki.

Wszelkie materiatly pochodee z rozbiorek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatdbw pochmyzh z rozbiorki przewiduje si
transport w promieniu do 6 km.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien ky
zgodny z oferf wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.r¥yppdku braku ustabew
takich dokumentach spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajn&& sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okidonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Insfmel Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sgirzbedacy witasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonania robét ma kyutrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego wytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwaegatych dopuszczenie stz do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamiellelokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwos¢ wariantowego ziycia sprztu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarzéomy i uzyska akceptag
przed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie #eoby¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprt, maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzdyskavalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynajciem nie podlegaj odrgbnej
wycenie i przyjmuje i ze @ ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takicitodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dxlzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicamycwskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzgiysunéte

z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwa na biegco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczrgzhdnjazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodrzeodpowiednim Zargdem lub Dyrekci
Drog celem unikricia konfliktdw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegadrcbnej wycenie i przyjmuje gi ze

S3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodniumowy oraz za jaké
zastosowanych materiatdw wykonywanych robét, za ich zgédm dokumentagj projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji rob6t oralepeniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialftoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzdnymi okre&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Ngsstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez
Wykonawe w wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego kpdzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoeu zwvalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn<g.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumg@npagjektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekiadzoru uwzgidni
wyniki badar materiatdw, robo6t, rozrzuty wygbujace przy produkcji i przy badaniach
wplywajace na rozwaam kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdy wykonywane nie pgniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przezowstve pod graba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkow Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakg w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtajwykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezdkigpa
Nadzoru.
Program zapewnienia jaka bedzie zawieré:
a) czs¢ 0golm opisupca:

> organizacje wykonania robét, w tym terminy i sgopdowadzenia robot,

> organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

> spos6b zapewnienia bhp,

> wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

> wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowa¢ wykonania

poszczegolnych elementow robdt,

> system (sposob i procedyrproponowanej kontroli sterowania jadaig
wykonywanych robét,
> sposob oraz forgh gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizméw steuyjch, a take wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, prowanyg sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegdtow dla kazdego asortymentu robot :
> wykaz maszyn i urmzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i gulzenia
pomiarowo-kontrolne,
> rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz ugdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow,
> sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauichtwiasciwosci w
czasie transportu,
> sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie wdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszolegh elementow

robot,
> sposOb posgpowania z materiatami i robotami nie odpowiagajmi
wymaganiom.

Celem kontroli robot bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, asiggm¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok roboét i jakaci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, ygzapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzomzemzaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
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Wykonaweca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robét

Z czstotliwoscig zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu baddch czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam &ékaee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzagmiadectwa,ze wszystkie stosowane wazenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dzizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelieniedocagniecia te kzda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymaycie do robot
badanych materiatdw i dopci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych
materiatow.

Wykonawca meée zapewrd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakag¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, yggzapc personel, spkt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektadzZdru mae zaadat od
wykonawcy przeprowadzania badav celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dosty Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane udzenia i sprzt posiadag wazng legalizacg |
odpowiadaj wymaganiom norm ok&ajacych procedury bada Wszystkie koszty zwizane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania ¢ba przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmyjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosdwa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@\przez Inspektora Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykamapomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach bada i pomiaréw Inspektor Nadzoru e¢dzie miat nieograniczony dag do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy.
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6.4. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib

6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badajakosci materiatdw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru me
dopusci¢ do wzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgzy ich petry zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atestyvgymagane przez ST, kda partia dostarczona do
roboét kedzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweddla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obhpujicym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od rozpogzia robot do odbioru kécowego. Odpowiedzialé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obgamMigcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowyetty dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu rob6t, stanu bezpiedgeva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i neka oraz stanowiska stoowego.

Zapisy leda czytelne, w porzdku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty ¢tla oznaczone kolejnym numerem zegnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa:

»  dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

»  dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

» dat przekazania przez Wykonawc projektu organizacji roboét, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jgkbharmonogramu,

»  terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

»  przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

»  daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania rolzopolecenie Inspektora
Nadzoru,

»  daty zgtoszenia do odbioru robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia
robét do odbiorow egciowych i kaxcowego oraz daty odbiorow lub odrzucenia robot,
»  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywambot, majce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spemienia szczeghin wymaga
wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
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» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i ponzakaiu realizacji
robot,
»  dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpiacrebot,
» dane na temat sposobow zapewnienia bezpistaa i ochrony zdrowia na
budowie,
» dane dotyczce jakadci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki bada
podaniem kto je przeprowadzit,
» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniento kje
przeprowadzit,
»  szczegotowy wykaz wszelkich #oiowych i jakagciowych czsci robdt w tym
dostarczonych izytych dostaw,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjgienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyld przediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig. sinstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichyjgmia lub zagciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekto@d2bru do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strgmmowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy
robot.

2) Ksiegga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pepu kazdego
elementu robot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadezavssposob gty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sio ksegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyp
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustale

Korespondencja na budowie.

YVVVVYVYYVY

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu ¢osym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do geyl nazyczenie zamawiggego. Bda odpowiednio
zabezpieczone. Zaggtie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natyestowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe
Wykonawca zobowizany jest do:
a) aktualizacji nagdanie Zamawiacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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C) przygotowania i przekazania instrukcji obstaliektu.
d) przekazania Inwestorowi karty gwarancyjnej
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie okl& faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzégo
przeprowadzenia.

Roboty mana uzné za wykonane pod warunkienig wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych spd@djach technicznych, a ich 86
podaje st w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdtoszzcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawnadniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno pe@rz obmiar, co najmniej 0 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru g wpisywane do ksigi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsttach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjachhtecznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku wykonania wszystkich robdt. &ne dane zostanpoprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymieds obmierzone
poziomo lub pionowo wzdiulinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwéch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona dalzie na podstawie pomierzonych dhigopw [m?] z doktadndcia do
dwaoch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona ledzie na podstawie pomierzonych dhégb oraz grubéci w [m7] z
doktadndcia do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dalczone do niej w formie zatznika. W razie braku miejsca szkice mog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego z@iznika do Ksizki obmiaru, ktdorego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa& zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot) oraz zapisami specyfikacji technicznych.

Spos6b obmierzania poszczegodlnych robot nafzyjmowa zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznych.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawcmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruelle
urzadzenia te lub spkt wymagay bada atestugcych, to Wykonawca musi posiadlavazne
swiadectwa legalizacji. Muszone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét dnzie przeprowadzany z egtotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okosym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonamdnspektora Nadzoru.
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Obmiary kzda takze przeprowadzone przedgsziowym i koncowym odbiorem roboét, a tak w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaesbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznycbboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

c) odbiorowi ka@acowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie o i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacggmy zakryciu. Odbidér robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnegog¢postobdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. Gotéévdanej czsci robét do odbioru
zgtasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jeciresnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbidr¢tizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpéj jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdamaienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez InspakNadzoru w czasie odbiorae
wystepuja odchylenia od przytych wymaga i innych wczéniejszych polecg Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmujgajeaotycace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpoiwmcen z wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie ifoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze k@mpwym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru kooweqo robat.

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniatebodniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartosci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziemriudowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidrkowy robét nasipi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaeego W Obecndi
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robot z dokumentacja projektoMEST.
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W toku odbioru kacowego robot komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegagcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania vaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupetniggych komisja przerwie swoje czynéw i ustali nowy termin
odbioru kaxcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickavego roboét jest protokét odbioru
koncowego robot spordzony wg wzoru ustalonego przez zamawdago. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobayzany przygotowanas¢pujace dokumenty:

> Dokumentagj projektowg podstawowy =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy.
> Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowswentualnie

uzupetniagce lub zamienne).
> Dziennik budowy i Ksjzke obmiarow (oryginat).

> Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badai oznaczé laboratoryjnych,
zgodnie z SST.

> Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST.

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania,

> Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ugerawa Budowlanego,

> Inne dokumenty wymagane przez Zamawdago wynikagce z dokumentow
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego né¢eld
gotowe do odbioru kécowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyzza
ponowny termin odbioru kacowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigie kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawgeggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboétazaviych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgéniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koowy robot. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbiér pogwarancyjny powinien odbgic nie p&niej niz na 28 dni przed zakazeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przygte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstaw ptatnaci za wykonane robotygsceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawa
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegolnyclygpRrzedmiaru robot.
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Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowyckdh uwzgkdniat wszystkie czynnéri, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okrdone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe robdtts obejmowa:
> Robocizr bezpdredna,
> Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangpeortu
> Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie gprna
teren budowy i z powrotem, moritd demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw hiadaresowych, legalizacji i innych),

> Koszty pdrednie, w sktad ktorych wchodz ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyagizenia i eksploatacji zaplecza
budowy

(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszigtyczice oznakowania
Rob6t, wydatki dotycgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za damg placow
i bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyarkarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplebudowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zapkecoptaty za zajcie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ztieczenia; koszty
wykonania robot towarzygeych jak koszty w zakresie rusztowép., koszty wywozu i
utylizacji materiatdbw pochodzych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,
> Zysk kalkulacyjny zawierapy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
> Podatki obliczane zgodnie z obawaujacymi przepisami,
> Niezlkedne optaty, midzy innymi: optaty zwgzane z utylizagj odpaddéw, optaty
za zagcia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizadjuraamiennego, optaty
za obstug geologiczi, geodezyjn i archeologiczn, optaty za wiczenia do sieci, optaty
zwigzane z odszkodowaniami zagag gruntu i inne,
> Inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach sgctewych.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowania sido wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okélne w ww. dokumentach, a niewyszczegodlnione w
szczegoOtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji wclobejmuje nie ohjte
szczegotowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i adpdnimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarererkopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniynikajagcych z postpu robdt,
optaty/dziepawy terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla $cigieli za czasowe zegie nieruchoméci,
przebudow urzadzex obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:

> utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,
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> biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym
umazliwiajagcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obaaujagcymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
> usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieazgvymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkigimaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowgzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjtkowych przypadkach nmma dopuyci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz mugzone by w tym miejscu wyranie okrélone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczrnéydk g w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z prowadzonymi robotami idizie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. UO@&2Nr 156, poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. prawvie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaia @1 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czysdoo
geodezyjnych obowrujagcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz3)1.3

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 24 wrzaia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadoaviebiektow budowlanych
(Dz. U. z 1998, Nr 126, poz. 839).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wagpe informacji
dotyczce] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietztva i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. waspe dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zaveigcego dane
dotyczce bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 253
pd&zniejszymi zmianami).
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7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyctz. (@. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881)
8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. prasvie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa@nych do ich wydawania (Dz. U.

z 2004 r., Nr 249, poz. 2497).
9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wsa@ 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieazstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z péniejszymi zmianami)
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