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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoélne” odnos¢ €lo wymaga wspodlnych,
dotyczicych wykonania i odbioru robét, ktére zosfamykonane w ramach zadania:

,REWITALIZACJA HALI WIDOWISKOWO -SPORTOWEJ O SRODKA SPORTU
| REKREACJI W KLUCZBORKU PRZY UL. MICKIEWICZA 10 A " - REMONT
PODLOGI SPORTOWEJ, WYMIANA TRYBUN SZUFLADOWYCH NAT RYBUNY
SKEADANE TELESKOPOWO PRZYSTOSOWANYCH DO WYMOGOW P.P OZ.,
WYMIANA DRZWI WEWN ETRZNYCH ALUMINIOWYCH OSZKLONYCH ORAZ
MALOWANIE HALI

STO okréla zasad wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkich robét dkre/ch
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosowg& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanagymi integralry czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych
rodzajow robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, joinga czynndci umazliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera riej wymienione specyfikacje szczegétowe:

ST-01 Roboty posadzkowe - podtoga
ST-02 Roboty malarskie
ST-03 Stolarka drzwiowa

1.3. Zakres robot oktych STO.

1.3.1. Postanowienia ogolne.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymformacjami na temat zakresu
robét znajduje si w Dokumentacji Przetargowej. W xdych miejscach Specyfikacji
Technicznych podanegsodnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
I standardy winny b§ traktowane jako integralna ¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi si¢ z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowaniexdlys miaty ostatnie
wydania norm i standardoéw wg stanu na 30 dni przed daimkngcia przetargu, o ile wyranie

nie stwierdzono inaczej. Roboty najewykonywa w bezpieczny sposoébicisle w zgodzie

Z obowpzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami gllreymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) ayte w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny dyuwazane jako definicje standardu a nie gkovaescisle marki.

Mozliwe s3 inne rozwizania pod warunkiem spetniania warunkéw ckoaeych przez standard
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Osrodka
Sportu i Rekreacji w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 10
A




ST -00. Wymagania ogélne 4

1.3.2. Lokalizacja robot.
Przedmiotowy obiekt przeznaczony do rewitalizacji zlak@lvany jest w Kluczborku przy
ul. Mickiewicza 10 A.

1.3.3. Opis budynku.

Istniejgcy budynek-Hala Widowiskowo-Sportowa potony jest z budynkiem szkoty przy
pomocy hcznika. Budynek posiada doprowadzanerge elektryczn, przylagcz wodocggowy,
kanalizacji sanitarnej, instalaog.o. Planowany remont w obiekcie nie narusza siabudowy.

1.3.4. Kolejn@¢ realizacji robaét.
Z uwagi na zakres prac oraz naktady finansowe z tymgzane, kolejnéé realizacji powinna
zost& ostatecznie ok&ona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawigm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pjegzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obogwujgcymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych, zgity do notowania zdarzei okoliczndci
zachodzcych w toku wykonywania robaot, rejestrowania dokonywangdbiorow robot,
przekazywania polede i innej korespondencji technicznej pagdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawgi Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o0 ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadmaroe robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonayapowaniona do kierowania
robotami i do wyspowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pemca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerngowia
stronami, shdgcy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksizce obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamgnegy,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwigzanych z oces jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezfiine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Ikigpa Nadzoru.
Materialy wyte do wykonania robot powinny Bynowe i petnowartéciowe, za
wyjatkiem materiatdbw wskazanych jako ,materiat z odzysk

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnad¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat ok§l®ny - z przecttnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.
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1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyoz sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngdgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.4.11Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu ldacego przedmiotem robat.

1.4.12.Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg techgiolmej
kolejndsci ich wykonania wraz z podaniem #o rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentaciji przetargowe;.

1.4.13Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawc
stanowijcy czs¢ jego oferty.

1.4.14.Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jakortzgoe czs¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwkzanych z m urzadzear oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi i srodowisko przed ugeliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagmeka, szlak wdrowek
dzikich zwierat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty magce na celu upordkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji néaldudowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane— cz$¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanogda odebng catas¢
konstrukcyjm lub technologiczy, zdolny do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
— wytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczia wyrobu
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéonych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek apgojch
zestawiony jest w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizgdyjmpowanionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 20040z. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, z nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych dootbri stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgodsé wyrobu z PN lub aprobat
techniczi (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).
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1.4.23 Znak zgodndsci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazagy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania & dany wyrob,
proces lub ustluga 3gs zgodne =z okrdong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgod&o z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja przetargowa.

Dokumentacja przetargowacdizie zawierd dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumentagj pozwalajca na okrélenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot
zawarte w dokumentach przetargowych przygotowywaniat ofédostpna w siedzibie
Zamawiajcego),

» Przetargow dokumentagj techniczrg zawieragcs :

1/ przedmiary robo6t (formularz wyceny),
2/ specyfikacje techniczne,

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:
» Projekt organizacji i harmonogram robot

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacjolay

» Program Zapewnienia Jadad (PZJ)

Koszty ww. opracowanych przez Wykonayvdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodné¢ rob6t z Dokumentacp Przetargowa — przedmiarami robot
I Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokuynerstekazane przez Zamawjeggo
Wykonawcy stanow cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w &by jednym z nich
s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentdjzedmiotowy
obiekt jest dos{pny i Wykonawca powinien zapozéaig¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu”
— dostpnai¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawgigm terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin. Wykonawca nie mi@ wykorzystywé bleddéw lub opuszcze w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychst powiadoni
Zamawiajcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub intgeji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone nadydrcda zgodne z Dokumentag]
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Przetargowej i w SkEdy uwazane za wartéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementow budowli muysiay¢ jednorodne i wykazyw@abliska zgodna¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo@rzekraczd dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentacPrzetargow

lub ST i wplynie to na niezadowalglg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okieno warunkédw technicznych wykonania i
odbioru robaot, nalegy je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych i montawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogodlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywapdghw obiekcie uyteczndci publicznej-
obiekt sportowy. Obiekt — hala widowiskowo-sportowa zogtaprzekazany Wykonawcy w
momencie wylaczenia z zytkowania. Wszelkie roboty powinny by wykonywane w
uzgodnieniu z wigicielem.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed rozpocxiem robét budowlanych natg dokon& zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) zapewnienia@avietlenia naturalnego i sztucznego;

3) zapewnieniagcznaci telefonicznej;

4) urzdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub rob6t natg ogrodzt albo w inny sposob uniemibwi¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje & taki sposob, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest athee, nalery
oznakowa granice terenu za pomgdtablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataty
nadzor. Wysok& ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych rnglevyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymidga komplet Specyfikaciji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy @aennik Budowy.

Wykonawca zalgy i bedzie prowadzit Ksjzke obmiaréw.

Wszelkie koszty zwjzane z czynngciami niezlgdnych dokumentow ponosi Wykonawca i
przyjmuje s¢, ze 1 ujete w cenie kontraktowej.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrzany do zapewnienia i utrzymania bezpietteva terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kakiti & do zakaczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegoékui
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» Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytabowykonugcych czynnéci
Zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stiacego do pracy a tale zabezpieczy
teren budowy przed degtem osob nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obaaek upratna¢ teren budowy po zakmzeniu
kazdego elementu robét i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zalazeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadizigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwjzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawcayjnmuge

sie, ze g wliczone w cen kontraktowg.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowkrek znd@ i stosow@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robot Wykonawcachzie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki mgge na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzlie unika uszkodzeé lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasngci spotecznej i innych, a wynikggych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na srodki ostraznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdwsciekdbw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrgganp i gazami, maliwosciag
powstania pgaru.

Wszelkie koszty zwjzane z ochrom srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca lbdzie utrzymywé& sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy tatalop kedg skladowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przettpes) oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwjzane z ochrom przeciwpagarowg w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze g wliczone w cen kontraktov.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwatyasszkodliwe dla otoczenia, niecla dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢geniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowgeudo robét lda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie okéajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdmadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zalkaeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajcy powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatdw od wiaiwych organdéw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze spéegfjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku roatek i rob6t naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa czy asfaltRétyawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwjzane z utylizagg materialdw niebezpiecznych oraz pochgodzxh z
rozbidérki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca iyjpraje sk, ze  wliczone w
cere kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladgdirych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zoberany jest umigcic w swoim
harmonogramie rezemwczasovy dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére mapy¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji 1 urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoezrobot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie pomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadde odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjpowierzchni ziemi i urgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawecaltie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodriai dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidiowe zabezpieczenie ggici obiektow dla pracownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabugomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposOb powodsfy minimalne niedogodrsgi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy zkaesowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéow obepoygh:
optaty/dziepawy terenu, w tym: opfaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzean w pas drogowy, rekompensaty dla ddecieli za czasowe zegie nieruchoméci oraz
koszty przebudowy ugzlzer obcych.

Inspektor Nadzoru ¢gizie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych peaay
Wykonawg a wiacicielami nieruchomgci i dotyczcych korzystania z wiassoi i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiey nie kedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacdnkimowy.
Wszelkie koszty zwjzane z ochrag wkasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmujecsie s wliczone w cen kontraktove.
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1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ogranicae naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtébw i wypéseaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie nieziline zezwolenia i uzgodnienia od &avych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i azdsan takim przewozie ézie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruwenpolecté, aby pojazdy niespetnigge
tych warunkéw zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie
osiowe nhie kda dopuszczone nawiezo ukaaczony fragment budowy w oblie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawed4ie przestrzedgaprzepiséw dotyczeych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegolém Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpieczngahkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smizi odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapenvi@ bezpieczestwa
publicznego. W szczegdléo Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowdzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowzek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochronrobot i za wszelkie materialy i ugdzenia
uzywane do robot od daty rozpogda do dnia wydania potwierdzenia zakaenia roboét przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorunkowego.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbiofickwego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, @ polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpog#z roboty utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowdany do bezwzgdnego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zok@any jest znawszelkie przepisy wydane
przez wkadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i eytg, ktére $w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawedzie przestrzedgapraw patentowych, w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod, ldzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawigj kopie i inne odnine dokumenty.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymaga okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegadrcbnej zaptacie | $ uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykorsawmien uzyské& od odnaénych
wladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robo6t Wykonawaaenv przedtayé
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwiodymaganych do rozpoezia i zakaiczenia
robét zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostososwa do wymaga tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wladzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Tablica informacyjna budowy

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w maghcuzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» Tablice informacyjrg zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zdikge informacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demamtatablicy informacyjnej jest

uwzgkdniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjnedh przez Wykonawe utrzymywane

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robpbach zakéczeniu zdemontowane.

1.5.14. Zgodné¢ Robdét z Dokumentach Przetargowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Przetargowa i Specyfikacje Techniczne arae dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stan@wize$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okrélone w Dokumentacji Przetargowej i w SEdy uwazane za wartéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne gsodchylenia w ramach okénego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnadé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog@rzekraczd dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentacPrzetargow
lub ST i wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegolnych robét nie oki@no warunkéw technicznych wykonania i
odbioru roba6t, nalgy je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych i montawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.15. ROwnowanosé norm i zbiorow przepisow prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktore

spetnid majg materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyedd
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wgd@owotanych
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norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowigmaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisyaspanstwowe lub odnosgsi¢c do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewguajrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzemésemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zRi6e pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mugsby¢ doktadnie opisane przez Wykonagvcprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymagamyay odbiorze ostatecznym,
budowlar dokumentagj powykonawc3g, sporadzorg w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania Budowlanej dokumentacji powykonawczeg podlega odtnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cern kontraktove.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty agizenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie

z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno &yyposaone w:

» Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z olmucymi przepisami
prawa,

» Telefon (dopuszczacstelefon komorkowy).

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiaseytke obecnéci Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Whdkaeca rozliczy si z popranej

energii elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodoggowe] Wykonawca wykona na wiasny koszt w obewmno

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramiggo podlicznika Wykonawca

rozliczy st z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje si ze 3 wliczone w cer

kontraktowg.

2. MATERIALY.
2.1.7r6dka szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem cj#folwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotomfermacje dotyczce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowania fwbadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. el¥sz materialy planowane do
wykorzystanie musg odpowiadé przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z wydanymi na jej podstawie przamii wykonawczymi.

Zatwierdzenie materiatdw z danegoddta nie oznacza automatyczni® wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bagav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegarddia w sposdb aqglty spelniaj wymagania Specyfikacji
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Technicznych w czasie papu Robo6t. Kopie dokumentéw zgdanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamiclla przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzeg@ngci

stosowanych materiatbw z wymaganiami. Probki materiatdwggmby¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okréonej partii

materiatdbw pod wzgdem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodsoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prob&iematow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wdavosci. Wynik tych kontroli lkedzie podstawy
akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzetlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdrie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
» Inspektor Nadzoru dnizie miat zapewniof wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzanigekgp
> Inspektor Nadzoru ¢gizie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych ¢xi
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom zostgnprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzodwli. ibspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na iycie tych materiatdbw do innych robét, inie, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodzdta stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdgj sic niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialyzdeu, gdy &da one potrzebne

do robét bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniemowraatih swop jakosé | wkasciwosci do
robot i byly dos¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowsadadowania
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidumozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca ijipomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przedyaiem materialu albo w okresie diszym, gl
bedzie to wymagane dla baflaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowa, przedmiar lub specyfikagehnhiczna wykonania i odbioru
robét budowlanych przewiduje zastosowanienych materiatéw, to jako dokument wgzego
stopnia nalgy odczytywa& specyfikacg techniczm wykonania i odbioru robot budowlach,
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pézniej przedmiar a na kau dokumentaej projektows. Przy wyborze materiatu i
przedstawianiu go do akceptacji ngl&ierowa si¢ tg kolejndscia.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbidrki.

Materiaty pochodzce z rozbidrek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. Nie dotyczy zdemontowanych z odzyskiem drzwswwgrznych aluminiowych. .
W ramach wywozu materiatdw pochagxch z rozbidrki przewiduje sitransport w promieniu
do 6 km. Drzwi wewwtrzne aluminiowe oszklone pochagz z demontau Wykonawca
przekae protokolarnie Zamawiggemu.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien ky
zgodny z oferf wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgici wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.r¥yppdku braku ustatew
takich dokumentach spgtz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&donymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Insfmela Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sgirzbedacy witasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonania rob6t ma kiyutrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwaegatych dopuszczenie stz do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamiellalokumentacja projektowa lub ST
przewidug mozliwos$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i kayaskceptagj przed uyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie reoby¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprt, maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzdyskavalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynajciem nie podlegaj odrcbnej
wycenie i przyjmuje si, ze 9 ujete w cenie kontraktowe.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takicliodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Srodki transportu nieodpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzgiysunéte

z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwa na biggco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczrgzhdijazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodrzeodpowiednim Zargdem lub Dyrekci
Drog celem unikricia konfliktdw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegajdrcbnej wycenie i przyjmuje gi ze

S3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodniumows oraz za jakéc
zastosowanych materiatow wykonywanych robét, za ich zgéda dokumentagj projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialftoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzdnymi okre&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Ngsstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez
Wykonawe w wyznaczaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa witasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoeu zwvalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokum@npacjektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekiadzoru uwzgidni
wyniki badar materiatdw, robot, rozrzuty wygbujace przy produkcji i przy badaniach
wplywajace na rozwaamn kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane nie pgniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przezowswe pod grabg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkow Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakg w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragitajwykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezdkigpa
Nadzoru.
Program zapewnienia jaka bedzie zawieré:
a) czs¢ 0golm opisupca:

> organizacje wykonania robét, w tym terminy i sgopdowadzenia robot,

> organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

> spos6b zapewnienia bhp,

> wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

> wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowa¢ wykonania

poszczegolnych elementow robdt,

> system (sposob i procedyrproponowanej kontroli sterowania jadaig
wykonywanych robét,
> sposob oraz forgh gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizméw steuyjch, a take wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, prowanyg sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegdtow dla kazdego asortymentu robot :
> wykaz maszyn i urmzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i gulzenia
pomiarowo-kontrolne,
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> rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz ugdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow,
> sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauichtwiasciwosci w
czasie transportu,
> sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie wdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszékegh elementéow
robot,
> sposOb posgpowania z materiatami i robotami nie odpowiagajmi
wymaganiom.
Celem kontroli robot bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, asggm¢
zatazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehtkontrok robot i jakaci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, ygzapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzomzemzaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zestotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu baddch czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam &ékaee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzagmiadectwa,ze wszystkie stosowane wazenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada
Inspektor Nadzoru dzizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.
Inspektor Nadzoru dulzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelieniedocagniecia te kzda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymaycie do robot
badanych materiatéw i dopci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych
materiatow.
Wykonawca meée zapewrd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakag¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, ygzapc personel, spkt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektadzZdru mae zaadat od

wykonawcy przeprowadzania badav celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest

Rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Osrodka
Sportu i Rekreacji w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 10
A




ST -00. Wymagania ogélne 17

zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dosty Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane udzenia i sprgt posiadag wazng legalizacg i
odpowiadaj wymaganiom norm ok&ajacych procedury bada Wszystkie koszty zwizane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania ¢ba przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmyjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoséowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptwprzez Inspektora Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykamapomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach bada i pomiaréw Inspektor Nadzoru e¢dzie miat nieograniczony dag do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib

6.5. Atesty jakaci materiatéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru me
dopusci¢ do wzycia materialy posiadage atest producenta stwierdgzy ich petry zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyvgymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweddla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego bada&Kopie wynikéw tych badéa bedg dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obhpuwicym Zamawiajgcego i
Wykonawe w okresie od rozpoegzia robot do odbioru kécowego. Odpowiedzialdé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obgmMijgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowyetty dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiedgeva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i neka oraz stanowiska stoowego.
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Zapisy leda czytelne, w porzdku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty dtla oznaczone kolejnym numerem gegnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa:

»  dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe],
» dat przekazania przez Wykonawc projektu organizacji roboét, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakbharmonogramu,
»  terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
»  przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
»  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
»  daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania rolaopolecenie Inspektora
Nadzoru,
»  daty zgtoszenia do odbioru robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia
robét do odbioréw ezciowych i kaacowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,
» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywambét, majce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spehienia szczeghin wymaga
wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i ponzakaiu realizacji
robot,
»  dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpigcraboOt,
» dane na temat sposobOw zapewnienia bezpista@ i ochrony zdrowia na
budowie,
» dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki béada
podaniem kto je przeprowadzit,
» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniento kje
przeprowadzit,
»  szczegotowy wykaz wszelkich #oiowych i jakasciowych czsci robot w tym
dostarczonych izytych dostaw,
» inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyld przediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig. sinstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichyjgma lub zagciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekto@d2bru do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strgmmowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy
robot.

2) Ksiegga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pepu kazdego
elementu rob6t. Obmiar wykonywanych rob6t przeprowadgavssposéb cigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sio ksegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.
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Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyp
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustale

Korespondencja na budowie.

YVVVVVYVYYVY

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu ¢sym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do geyl nazyczenie zamawiggego. Bda odpowiednio
zabezpieczone. Zaggtie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natyestowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe

Wykonawca zobowgizany jest do:

a) aktualizacji nagdanie Zamawiacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstagiektu.

d) przekazania Inwestorowi karty gwarancyjnej

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oki& faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dlzégo
przeprowadzenia.

Roboty ma@na uzné za wykonane pod warunkienig wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych spd@djach technicznych, a ich #6
podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdtodzcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawniadniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno pe@zz obmiar, co najmniej 0 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksigi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsittach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjachtecznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku wykonania wszystkich robot. &ne dane zostanpoprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dilugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymiedsa obmierzone
poziomo lub pionowo wzdiulinii osiowej w [m] z doktadnéciag do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona dulzie na podstawie pomierzonych dhégow [m?] z doktadndcia do
dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dalczone do niej w formie zatznika. W razie braku miejsca szkice naog
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by¢ dolagczone w formie oddzielnego zaiznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa& zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robo6t) oraz zapisami specyfikacji technicznych.

Spos6b obmierzania poszczegodlnych robot nafzyjmowa zgodnie z zapisami specyfikaci
technicznych.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawcmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruelie
urzadzenia te lub spkt wymagaj bada atestugcych, to Wykonawca musi posiatlavazne
swiadectwa legalizacji. Muszone by utrzymywane przez wykonawow dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzany z egtotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okosiym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonandnspektora Nadzoru.

Obmiary kzda takze przeprowadzone przedgsziowym i koncowym odbiorem robot, a tak w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaesbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznycbboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czéciowemu.

c) odbiorowi kacowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie §bb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizaciggah zakryciu. Odbiér robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnegog¢postobdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. Gotéévdanej czsci robét do odbioru
zgtasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jeciresnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbidretizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpdej jednak nk w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdamaienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez InspakNadzoru w czasie odbiorae
wystepuja odchylenia od przytych wymaga i innych wczdéniejszych polece Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmujgzjedotycace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpoiwmcen z wynagrodzenia.
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8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie ifoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze k@owym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robat.

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniatebodniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartosci. Catkowite zakéczenie robot oraz gotowé do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziemriudowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidrkowy robét nasipi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaeego W Obecni
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robot z dokumentacja projektoMEST.

W toku odbioru kécowego robdét komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegagcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania vaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigjych komisja przerwie swoje czynéw i ustali nowy termin
odbioru kaxcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickavego roboét jest protokét odbioru
koncowego robot sporrdzony wg wzoru ustalonego przez zamawdago. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobaeany przygotowé@nast¢pujace dokumenty:
> Dokumentagj projektowng podstawowy =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy.
> Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowswentualnie
uzupetniagce lub zamienne).
> Dziennik budowy i Ksjzke obmiarow (oryginat).
> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai oznaczé laboratoryjnych,
zgodnie z SST.

> Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST.

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania,

> Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 usPrawa Budowlanego,

> Inne dokumenty wymagane przez Zamawdago wynikagce z dokumentow
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego négeld
gotowe do odbioru kécowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyzna
ponowny termin odbioru kacowego robot.
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Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawgeggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robotazaviych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgéniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koowy robot. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odbwie nie p&niej niz na 28 dni przed zakmzeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przygte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstaw ptatnaci za wykonane robotygsceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawa
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegolnyclygoPrzedmiaru robaot.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowyckdh uwzgkdniat wszystkie czynnéri, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okrdone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe.
Ceny jednostkowe robdtts obejmowa:
> Robocizr bezpdredna,
> Wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzeniangportu
> Wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie jprna
teren budowy i z powrotem, morita demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw hadaresowych, legalizacji i innych),

> Koszty pdrednie, w sktad ktérych wchodz ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyaaizenia i eksploatacji zaplecza
budowy

(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszigtyczce oznakowania
Robét, wydatki dotycgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dame placow

i bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kosztyarkarz
przedstgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaglebudowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zapkecoptaty za zacie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; zjfieczenia; koszty
wykonania robot towarzygeych jak koszty w zakresie rusztowép., koszty wywozu i
utylizacji materiatdw pochodzych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

> Zysk kalkulacyjny zawierapy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkoéw mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

> Podatki obliczane zgodnie z obawaujagcymi przepisami,

> Niezkezdne optaty, mgdzy innymi: optaty zwazane z utylizaegj odpadow, optaty
za zagcia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizadjuraamiennego, optaty
za obstug geologiczni, geodezyjg i archeologiczn, optaty za whczenia do sieci, optaty
Zwigzane z odszkodowaniami zagag gruntu i inne,

> Inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach spétewych.
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Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okélwne w ww. dokumentach, a niewyszczegodlnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji wclobejmuje nie ohjte
szczegoOtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i adgdnimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarererkopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnmynikajagcych z posipu robdt,
optaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzean w pas drogowy oraz rekompensaty dla $eiaieli za czasowe zegie nieruchoméci,
przebudow urzadzex obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizawjihu obejmuje:

> utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

> biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym

umazliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obaaujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

> usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieazgvymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkigimaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowjzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wytkowych przypadkach nimma dopudci¢ stosowanie innych norm i
przepisdw lecz mugzone by w tym miejscu wyranie okrelone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowrzany zné wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczriéréd g w jakikolwiek sposob
Zwigzane z prowadzonymi robotami kdizie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldn®g. U. z 2020 r. poz. 1333
Z p&n. zm.).
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2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. prawvie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wagpe informacji
dotyczce] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietztva i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. waspe dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zaveigcego dane
dotyczce bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 253
pd&zniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyctz. (@. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881)

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. prasvie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanych do ich wydawania (Dz. U.
z 2004 r., Nr 249, poz. 2497).

7. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wsm@ 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieazswa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z paniejszymi zmianami)
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